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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE/GO

PLANILHA ORCAMENTARIA

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE, GO

BuritiAle CJ T & [DESCRICAO: EXECUGAO DE TAPA BURACO COM PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE/GO
e LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE/GO
DATA BASE: 04/2017|  DATA: 11/2017 AREATOTAL (M?) = 120510,75 | %TB = 20% | AREATB (M?) = 24102,15 BDI = 27,46%
REFERENCIA DE CUSTOS: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR17 - C/ DESONERAGAO (T130)
TAPA BURACO COM PMF
ITEM | FONTE CODIGO SERVICO UNIDADE QTDE CUSTO UNT. | PRECOUNT. | PRECO TOTAL
1 SERVICOS GERAIS
1,1 | AGETOP | COMP.AUX.1 [MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO UN. 1,00 RS 10.753,29 [ R$ 13.705,85 [RS  13.705,85
1,2 | AGETOP | COMP.AUX.2 [ADMINISTRAGAO LOCAL UN. 1,00 RS 14.163,00 [ R$ 18.051,77 [RS  18.051,77
1,3 | AGETOP | COMP. AUX.3 [CANTEIRO DE OBRAS UN. 1,00 RS  7.430,82 | RS 9.471,11 | RS 9.471,11
SUBTOTAL= | RS  41.228,72
2 TAPA BURACO PMF
2,1 | AGETOP 45245  [LIMPEZA GERAL M> 24102,15 | R$ 1,93 [ RS 2,46 | RS 59.289,47
2,2 | AGeTOP 44201  |PINTURA DE LIGAGAO (PAV. URB.) M2 24102,15 [ R$ 0,25 | RS 0,32 | RS 7.679,98
23 | AGeTOP 44300  |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV. URB.) - RR-1C TXKM 28,92 RS 2,15 | RS 2,74 | RS 79,26
2,4 | AGeTOP 42491  |USINAGEM PMF (EXCETO FORNEC. BETUMINOSO E TRANSP.) (AB/BC) B 964,09 RS 78,69 | RS 100,30 | RS 96.694,06
2,5 | AGeTOP 42400  |TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. DE MATERIAL) B 964,09 RS 168,89 | R$ 21526 | R$  207.531,58
2,6 | AGETOP 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M>xKkM | 8675530 | RS 0,54 | RS 0,69 | RS 59.710,99
2,7 | AGeTOP 44301  |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV. URB.) TXKM 6652,19 [ RS 0,97 | RS 1,24 | RS 8.224,34
SUBTOTAL= | R$  439.209,68
MATERIAIS BETUMINOSOS
ITEM | FONTE CODIGO SERVICO UNIDADE QTDE CUSTO UNT. | PRECOUNT. | PRECO TOTAL
2,8 | AGETOP 40510  |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C (PINTURA DE LIGAGAO) T 9,64 - RS 190057 [ RS  18.323,13
2,9 | AGETOP 40505  |FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C (PMF) T 127,26 - RS 2.180,16 [ RS  277.445,75
2,10 | AGETOP 40530  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO T 136,90 - RS 14842 | RS 2031873
SUBTOTAL= | R$  316.087,61
[  TOTAL | RS 796.526,01

Responsavel Técnico: Wilson Bernardo Neto

CREA: 1016216408D-GO




