
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
BURITI ALEGRE-GO 

 

GENERALIDADES 
O memorial descritivo e especificações, foi elaborado com a finalidade de 

complementar os projetos, fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e 

serviços a serem empregados na obra. 

Todos os materiais especificados serão de primeira qualidade, e, deverão ter 

antes de sua aquisição, amostras no canteiro da obra em local especialmente reservado 

para esse fim, e, todos os serviços executados em completa obediência aos princípios de 

boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às normas brasileiras (ABNT). 

A expressão de primeira qualidade tem na presente especificação, o sentido 

que lhe é dado usualmente no comércio, indicando quando existem diferentes gradações 

de qualidade de um mesmo produto. 

O emprego de materiais similares aos que tenham marcas e/ou fabricantes 

indicados nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito, e, 

através do diário de obra por parte da fiscalização. 

No livro diário de obra, de responsabilidade da construtora, serão anotadas 

todas as ocorrências diárias da obra e seu andamento. O fiscal da obra terá acesso a ele. 

Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nestas 

especificações, poderá ser feita sem autorização por escrito dos autores do projeto e da 

fiscalização. 

Casos omissos ou passíveis de dúvidas serão resolvidos pela fiscalização e 

pelos autores do projeto. 

 

 

 



 
 

SERVIÇOS GERAIS 

A construtora deverá antes de iniciada a obra, apresentar para prévia 

aprovação da fiscalização, o projeto das instalações do canteiro. 

A direção da obra ficará a cargo de um engenheiro civil, conveniente 

registrado no CREA auxiliado por um mestre de obras geral, cuja presença no local dos 

trabalhos deverá será ser permanente, a fim de atender a qualquer tempo a fiscalização e 

prestar todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços. A construtora deverá 

fornecer por escrito, a qualificação do engenheiro responsável pela execução da obra. 

A fiscalização da prefeitura poderá exigir que a construtora reforce seu 

quadro efetivo de trabalho na obra. 

A fiscalização da prefeitura reserva-se o direito de suprimir, reduzir ou 

aumentar os serviços a serem executados, se achar conveniente. 

A fiscalização manterá na obra engenheiros e prepostos seus, conveniente 

credenciado junto à contratada, e sempre adiante designado pela fiscalização, com 

autoridade para exercer em nome da prefeitura, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização das obras e serviços de construção. 

As relações mútuas entre a prefeitura e empreiteira serão mantidas por 

intermédio da fiscalização. 

É a empreiteira obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, 

execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização, o acesso a todas as 

partes da obra empreitada. Obriga-se do mesmo modo a facilitar a fiscalização em 

oficinas, depósitos, armazém ou dependências onde se encontrarem materiais designados 

à construção, serviços ou obras de reparo. 

À fiscalização é segurado o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços, sem prejuízo das penalidades a que fica sujeito a empreiteira, e sem que esta 

tenha direito a qualquer indenização no caso de não ter atendido dentro de 48 (quarenta e 

oito) horas, a contar da anotação no diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito 

essencial em serviço executado ou material posto na obra. 

É a empreiteira obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento 

da notificação no diário de obra, qualquer empregado, tarefeiro, operários, ou 



 
 

subordinados que, a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou 

incapacidade técnica. 

A prefeitura, por meio a fiscalização, não aceitará serviços em cuja execução 

não tenham observados preceitos estabelecidos neste caderno e especificações 

complementares e fera demolir, por conta e risco da empreiteira em todo ou em partes, os 

referidos serviços mal executados. 

Não será permitido manter no recinto da obra quaisquer materiais que não 

satisfaçam a estas especificações e os impugnados pela fiscalização, deverão ser retirados 

do canteiro de obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Caberá a prefeitura penalizar a construtora pela má execução dos serviços que 

comprometem a segurança, estética e estabilidade da obra. 

É de responsabilidade da construtora as providencias para as ligações 

provisórias e consumo de energia elétrica, água, esgoto, rede telefônica e também as 

ligações definitivas destas instalações ao prédio construído. 

Os acidentes de trabalho durante a execução da obra e/ou serviço serão de 

responsabilidade única e exclusiva da construtora, que será também, responsável pela 

integridade física e moral de seus operários. 

A construtora será responsável pela integridade física da obra até a efetiva 

aceitação da mesma pela direção da prefeitura, respondendo pela destruição ou 

danificação de quaisquer de seus elementos, seja resultante de atos de terceiros, casos 

fortuitos, força maior ou fogo, inclusive o celeste. 

É a contratada obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos 

serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as 

mesmas, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública, bem assim 

atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e 

impostos que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. É obrigado, 

outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das 

multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos 

dispositivos legais, sejam atribuídas à fiscalização. 

A observância de leis, regulamentos e posturas que se refere o item 

precedente, abrange também as exigências do CREA, especialmente no que se refere à 



 
 

colaboração de placas contendo os nomes do responsável técnico pela execução das obras, 

do autor ou autores dos projetos, tendo em vista as exigências do registro na região do 

citado conselho, em que se realize a construção. 

Nenhuma obra deverá ser iniciada antes que seja anotado o contrato, e ART’S 

no CREA e afixadas as placas da obra. 

Mandará a contratada afixar placas relativas à obra, conforme orientação da 

fiscalização da prefeitura. 

 

MATERIAL 
Considerações Gerais: 

Todos os materiais a empregar nas obras deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade, e, satisfazer rigorosamente este caderno de 

encargos complementares. 

A contratada só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame 

e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego, quando em desacordo 

com este caderno de encargos. 

Cada lote ou partida de material deverá, além de outras constatações, serem 

comparados com respectiva amostra previamente aprovada. 

As amostras de materiais aprovados ela fiscalização, depois de 

convenientemente autenticadas por esta e pela contratada, deverão ser cuidadosamente 

conservados no canteiro de ora até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer 

tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já 

empregados. 

Se as circunstancias ou condições locais tornarem porventura aconselhável a 

substituição de alguns materiais adiante especificados por outros equivalentes, essa 

substituição só poderá efetuar mediante expressa autorização por escrito da fiscalização 

para cada caso particular. 

 

 
 

 



 
 

SERVIÇOS: 

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 
Todas as louças terão a cor branca e deverão ser de marca de qualidade 

comprovada. 

Todos os metais (torneiras, acabamentos de registros) deverão possuir 

acabamento cromado, também devendo ser de marca de qualidade. 

Nos locais onde existirem bancadas com largura de 60 cm as mesmas deverão 

ser executadas em granito com cuba de aço inox nº 1. 

O tanque simples de louça de 1 batedor. Nos ambientes onde houver 

necessidade, serão colocadas papeleiras de louça branca embutida, porta toalha em PVC, 

chuveiro elétrico e barras metálicas de apoio para deficiente físico. 

Os sifões e válvulas deverão ser metálicos. As tampas dos ralos também serão 

metálicas, e deverão possuir fecho escamoteável. 

 

REVESTIMENTO DE PAREDES E FORROS 
REVESTIMENTO CERÂMICO 35 X 35 CM: 

Deverá ser aplicado nos Sanitários Masculino, Sanitários Feminino e 

Cozinha.  

Somente após a superfície da parede, já regularizada, estar limpa e curada é 

que é autorizado o início do assentamento das placas. 

Deve-se observar os pontos de alinhamento, nível e prumo, antes do início da 

operação. Para isso são utilizados linhas, ou níveis de bolha, eletrônico ou laser ou prumo. 

Depois de observar o tempo necessário para a argamassa colante reagir 

quimicamente, deve-se remexer a mistura para poder iniciar o assentamento. É usada a 

desempenadeira dentada, primeiramente com o lado liso para aplicar a argamassa colante 

na parede, de preferência de baixo para cima. A seguir passe-se a desempenadeira dentada 

para formar os cordões na argamassa já aplicada na parede. 

Após o término do assentamento, deve-se aguardar um período de 3 dias para 

começar o rejuntamento. Este deve ser do tipo industrializado observando-se as 

recomendações do fabricante. Uma vez concluído o rejunte e esperado o período 

recomendado pelo fabricante, é feito a limpeza do excesso de rejunte da superfície das 



 
 

placas cerâmicas. Esta limpeza deve ser feita primeiramente com uma esponja úmida e 

depois com um pano seco. 

OBS: Os revestimentos estão parcialmente concluídos, sendo necessário 

conferir detalhes que estão faltando, conforme planilha orçamentária. 

 

REVESTIMENTOS DE PISO 

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 35 x 35 cm: 

Deverá ser aplicado nos Sanitários Masculino, Sanitários Feminino e 

Cozinha.  

As superfícies das peças deverão estar livres de qualquer impureza com pó 

ou outros. Espalhar a argamassa na base com uma colher e regularizar com uma 

desempenadeira de madeira, observando-se o nivelamento e a espessura. Assentar as 

peças cerâmicas (que devem estar secas) sempre pressionando com a mão ou batendo 

levemente com um martelo de borracha e retirando o excesso de argamassa. O 

rejuntamento pode ser executado 12 horas após o assentamento. 

OBS: Os revestimentos estão parcialmente concluídos, sendo necessário 

conferir detalhes que estão faltando, conforme planilha orçamentária. 

 

RODAPÉ CERÂMICO: 

OBS: Os rodapés estão parcialmente concluídos, sendo necessário conferir 

detalhes que estão faltando, conforme planilha orçamentária. 

 

 

ESQUADRIAS: 
PORTA LISA C/PORTAL/ALISAR S/FERRAGEM: 

Todas as portas internas da unidade de saúde deverão ser de vidro lisa de 

primeira qualidade, conforme dimensões especificadas no projeto de Arquitetura. Deverá 

ser sem empenos, trincaduras ou arranhões. Todos os puxadores, trancas e dobradiças 

deverão ser de metal cromado. 

OBS: Os serviços estão parcialmente concluídos, sendo necessário conferir 

detalhes que estão faltando, conforme planilha orçamentária. 



 
 

 

 

FERRAGEM: 
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA: 

Deverá ser instalada, nas portas  

 

DOBRADIÇA CROMADA 3 X 3”: 

Deverá ser instalada, nas portas  

 

VIDRO: 

VIDRO TEMPERADO 10 MM: 

 

 

PINTURA: 

PINTURA ACRÍLICA – DUAS DEMÃOS C/ SELADOR 

Em todos ambientes internos da Unidade Básica de Saúde, deverá ser 

aplicado duas demãos de tinta acrílica com selador, nas cores a ser definida pela 

Fiscalização. 

 

PINTURA PVA – DUAS DEMÃOS S/ SELADOR: 

Na parte externa, na altura acima de 1,00 m até o teto, deverão ser aplicadas 

duas demãos de tinta PVA sem selador, nas cores a ser definida pela Fiscalização. 

 

 

 

PINTURA ESM. SINT. EM PAREDES – DUAS DEM. C/SEL.: 

Na parte externa, na altura de 1,00 m, deverão ser aplicadas duas demãos de 

tinta PVA sem selador, nas cores a ser definida pela Fiscalização. 

 

PINTURA ESM. SINT. ESQ. FERRO – DUAS DEMÃOS: 



 
 

Todas as esquadrias metálicas deverão receber duas demãos de tinta esmalte 

sintético, nas cores a ser definida pela Fiscalização. 

 

PINTURA DE QUADRO NEGRO: 

Em todas as salas deverá ser feito a pintura de um quadro negro, inclusive 

com a moldura. 

 

DIVERSOS: 
LIMPEZA DA OBRA E ENTREGA: 

A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa, com os pisos lavados e 

encerados, e todas as peças completamente limpas. Todas as instalações de água, esgoto 

e eletricidade deverão estar em perfeitas condições de funcionamento. Todo material e 

entulho resultante da construção deverão ser retirados da área construída, deixando a 

mesma em condições de uso. 

Após a limpeza total da obra, a Prefeitura fará o Termo de Recebimento 

Definitivo da Obra, assinada pelo Prefeito e Fiscalização da Obra. 
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